

Blque	No. de procedimiento:	Objeto	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Apertura de proposiciones	Hora	Pronunciamiento de fallo	Hora
7	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-081-2022	Construcción de carretera Autlán de Navarro - Villa Purificación, subtramo del km 10+920 al km 26+000, municipios de Autlán de Navarro y Villa Purificación, Jalisco. Frente 7.	16/03/2022	17/03/2022	31/03/2022	14:00	04/04/2022	14:30
7	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-104-2022	Construcción de carretera Autlán de Navarro - Villa Purificación, subtramo del km 10+920 al km 26+000, municipios de Autlán de Navarro y Villa Purificación, Jalisco. Frente 8.	16/03/2022	17/03/2022	31/03/2022	14:15	04/04/2022	14:35
7	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-105-2022	Construcción de carretera Autlán de Navarro - Villa Purificación, subtramo del km 10+920 al km 26+000, municipios de Autlán de Navarro y Villa Purificación, Jalisco. Frente 9.	16/03/2022	17/03/2022	31/03/2022	14:30	04/04/2022	14:40
7	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-088-2022	Trabajos de conservación rutinaria en los caminos de la residencia de San Miguel el Alto, Jalisco. Frente 1.	16/03/2022	17/03/2022	05/04/2022	10:00	07/04/2022	14:30
7	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-089-2022	Trabajos de conservación rutinaria en los caminos de la residencia de Sayula, Jalisco. Frente 1.	16/03/2022	17/03/2022	05/04/2022	10:15	07/04/2022	14:35
7	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-090-2022	Trabajos de conservación rutinaria en los caminos de la residencia de Sayula, Jalisco. Frente 2.	16/03/2022	17/03/2022	05/04/2022	10:30	07/04/2022	14:40
7	SIOP-E-PAV-OB-CSS-098-2022	Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco. Séptima etapa. Frente 1.	16/03/2022	17/03/2022	05/04/2022	10:45	07/04/2022	14:45
7	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-107-2022	Conservación periódica del camino municipal sin código Estación Pedrito - Límite del Estado, municipio de Unión de San Antonio, Jalisco. Frente 1.	16/03/2022	17/03/2022	05/04/2022	11:00	07/04/2022	14:50