

Blque	No. de procedimiento:	Objeto	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Apertura de proposiciones	Hora	Pronunciamiento de fallo	Hora
9	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-114-2022	Trabajos de conservación rutinaria en los caminos de la residencia de Ahualulco de Mercado, Jalisco. Frente 1.	29/03/2022	30/03/2022	11/04/2022	10:00	12/04/2022	17:35
9	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-115-2022	Programa de limpieza de derecho de vía de la red carretera del Estado de Jalisco.	29/03/2022	30/03/2022	11/04/2022	10:15	12/04/2022	17:40
9	SIOP-E-SROP-SER-CSS-085-2022	Elaboración de diagnóstico, diseño y proyectos estructurales de diferentes elementos del programa 2022 del gobierno del Estado de Jalisco.	29/03/2022	30/03/2022	11/04/2022	10:30	12/04/2022	17:45
9	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-118-2022	Trabajos de conservación rutinaria en los caminos de la residencia de Villa Guerrero, Jalisco. Frente 1.	29/03/2022	30/03/2022	11/04/2022	10:45	12/04/2022	17:50
9	SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022	Rehabilitación de unidad deportiva en la comunidad de Betulia, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Tercera etapa.	29/03/2022	30/03/2022	11/04/2022	11:00	12/04/2022	17:55