

No. de procedimiento:	Objeto	Junta de aclaraciones	Apertura de proposiciones	Hora	Pronunciamiento de fallo	Hora
SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-318-2021	Construcción y conservación de camino Tipo C (7 m), carretera Tapalpa - Chiquilistlán; Conservación del km 20+000 al km 23+300 y construcción del km 23+300 al 24+400.	23/07/2021	09/08/2021	10:00	13/08/2021	14:25
SIOP-E-PAVFDRCR-OB-CSS-344-2021	Pavimentación con piedra ahogada en concreto hidráulico en la calle Hidalgo, municipio de Tapalpa, Jalisco.	23/07/2021	09/08/2021	10:15	13/08/2021	14:30
SIOP-E-PAVCR-OB-CSS-505-2021	Rehabilitación de pavimento asfáltico en Av. Camino al ITESO de Periférico - Av. López Mateos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	23/07/2021	09/08/2021	10:30	13/08/2021	14:35
SIOP-E-ECCR-OB-CSS-506-2021	Rehabilitación de Escuela Primaria Álvaro Obregón CCT 14DPR1857Z, ubicada en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.	23/07/2021	12/08/2021	12:30	13/08/2021	15:25
SIOP-E-SMACR-OB-CSS-507-2021	Rehabilitación de Centro de Salud en San Jacinto, en el municipio de Poncitlán, Jalisco.	23/07/2021	09/08/2021	11:00	13/08/2021	14:45
SIOP-E-IVFOCOCI-OB-CSS-508-2021	Rehabilitación de ciclovía Washington tramo Chapultepec - Enrique Díaz de León, en Guadalajara Jalisco.	23/07/2021	09/08/2021	11:15	13/08/2021	14:50
SIOP-E-ECICR-OB-CSS-502-2021	Construcción de Patio de Servicios Municipales, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	23/07/2021	01/09/2021	10:00	02/09/2021	13:00
SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-503-2021	Construcción de la tercera etapa del Hospital de primer contacto en cabecera municipal de Unión de Tula, Jalisco.	23/07/2021	16/08/2021	14:15	17/08/2021	14:15
SIOP-E-DRECR-OB-CSS-504-2021	Rehabilitación del Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco, frente 9.	23/07/2021	06/09/2021	11:00	07/09/2021	13:00
SIOP-DRECR-OB-CSS-486-2021	Construcción de Bosque Urbano en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 4.	23/07/2021	09/08/2021	12:15	13/08/2021	15:10
SIOP-E-DREMIG-OB-CSS-489-2021	Construcción de salón de usos múltiples, en la localidad de Pegueros, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	23/07/2021	12/08/2021	12:15	13/08/2021	15:20
SIOP-E-ICAR-OB-CSS-491-2021	Reconstrucción del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de Los Lagos, Jalisco. Frente 1.	23/07/2021	09/08/2021	12:45	13/08/2021	15:20

No. de procedimiento:	Objeto	Junta de aclaraciones	Apertura de proposiciones	Hora	Pronunciamento de fallo	Hora
SIOP-E-ICAR-OB-CSS-492-2021	Reconstrucción del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de Los Lagos, Jalisco. Frente 2.	23/07/2021	09/08/2021	13:00	13/08/2021	15:25
SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-499-2021	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 16 de Septiembre, en la cabecera municipal de Cihuatlán, Jalisco.	23/07/2021	09/08/2021	13:15	13/08/2021	15:30