

| Blque | No. de procedimiento: | Objeto | Junta de aclaraciones | Apertura de proposiciones | Hora | Pronunciamiento de fallo | Hora |
|-------|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-------|--------------------------|-------|
| 35 | SIOP-E-PAVCR-OB-CSS-511-2021 | Pavimentación con concreto zampeado en la calle Cruz del Arco, municipio de Tapalpa, Jalisco. | 06/08/2021 | 20/08/2021 | 10:15 | 24/08/2021 | 14:00 |
| 35 | SIOP-E-IV-OB-CSS-512-2021 | Construcción de acciones complementarias en la plaza San Francisco y en el entorno al Paseo Alcalde, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. | 06/08/2021 | 18/08/2021 | 10:15 | 24/08/2021 | 14:05 |
| 35 | SIOP-E-SMAMIG-OB-CSS-513-2021 | Remodelación de espacio para instalaciones de la Unidad Básica de Recuperación en la cabecera municipal de Ayutla, Jalisco. | 06/08/2021 | 31/08/2021 | 10:15 | 01/09/2021 | 14:35 |
| 35 | SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-514-2021 | Construcción de techumbre en instalaciones especiales en la alberca de la Unidad Deportiva Palenque, en el municipio de Tonalá, Jalisco. | 06/08/2021 | 03/09/2021 | 11:00 | 06/09/2021 | 13:00 |
| 35 | SIOP-E-DREAEEJ-OB-CSS-515-2021 | Impermeabilización, accesibilidad y obra eléctrica en el Auditorio Benito Juárez, municipio de Zapopan, Jalisco. | 06/08/2021 | 18/08/2021 | 10:30 | 24/08/2021 | 14:20 |
| 35 | SIOP-E-DRECR-OB-CSS-516-2021 | Rehabilitación de Parque Colomos III, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 4. | 06/08/2021 | 20/08/2021 | 10:30 | 24/08/2021 | 14:25 |
| 35 | SIOP-E-ICARFOCOCI-OB-CSS-533-2021 | Reconstrucción del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de Los Lagos, Jalisco. Frente 3. | 06/08/2021 | 18/08/2021 | 10:45 | 24/08/2021 | 14:30 |