

Blque	No. de procedimiento:	Objeto	Junta de aclaraciones	Apertura de proposiciones	Hora	Pronunciamiento de fallo	Hora
36	SIOP-F-ESTACION-SROP-I3P-411-2021	Supervisión técnica - administrativa, topográfica y de calidad para la construcción de los componentes de Infraestructura del Proyecto para el Sistema Integrado de Transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara	10/08/2021	30/08/2021	10:15	01/09/2021	13:00
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-412-2021	Construcción de estación "Concentro" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBÚS", municipio de Zapopan,	10/08/2021	30/08/2021	10:30	01/09/2021	13:05
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-413-2021	Construcción de estación "CINVESTAV" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan,	10/08/2021	30/08/2021	10:45	01/09/2021	13:10
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-414-2021	Construcción de estación "Ciudad Judicial" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBÚS", municipio	10/08/2021	30/08/2021	11:00	01/09/2021	13:15
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-415-2021	Construcción de estación "5 de Mayo" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBÚS", municipio de Zapopan,	10/08/2021	30/08/2021	11:15	01/09/2021	13:20
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-416-2021	Construcción de estación "Pino Suárez" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan,	10/08/2021	30/08/2021	11:30	01/09/2021	13:25
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-417-2021	Construcción de estación "Guadalupe Inn" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBÚS", municipio	10/08/2021	30/08/2021	11:45	01/09/2021	13:30
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-418-2021	Construcción de estación "Vallarta" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan,	10/08/2021	30/08/2021	12:00	01/09/2021	13:35
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-419-2021	Construcción de estación "Acueducto" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBÚS", municipio de Zapopan,	10/08/2021	30/08/2021	12:15	01/09/2021	13:40
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-420-2021	Construcción de estación "Adolf Horn" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de San Pedro	10/08/2021	30/08/2021	12:30	01/09/2021	13:45
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-421-2021	Construcción de estación "Tuzanía" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan,	10/08/2021	31/08/2021	10:00	01/09/2021	13:50
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-422-2021	Construcción de estación "8 de Julio" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de San Pedro	10/08/2021	30/08/2021	13:00	01/09/2021	13:55

Blque	No. de procedimiento:	Objeto	Junta de aclaraciones	Apertura de proposiciones	Hora	Pronunciamiento de fallo	Hora
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-423-2021	Construcción de estación "Belisario" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de	10/08/2021	30/08/2021	13:15	01/09/2021	14:00
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-424-2021	Construcción de estación "ITESO" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de San Pedro	10/08/2021	30/08/2021	13:30	01/09/2021	14:05
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-425-2021	Construcción de estación "Saltillo" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan,	10/08/2021	30/08/2021	13:45	01/09/2021	14:10
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-426-2021	Construcción de estación "Juan de la Barrera" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio	10/08/2021	30/08/2021	14:00	01/09/2021	14:15
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-427-2021	Construcción de estación "UVM" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de San Pedro	10/08/2021	30/08/2021	14:15	01/09/2021	14:20
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-428-2021	Construcción de estación "Tutelar" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan,	10/08/2021	30/08/2021	14:30	01/09/2021	14:25
36	SIOP-F-ESTACIONCR-OB-I3P-429-2021	Construcción de estación "Tepeyac" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan,	10/08/2021	30/08/2021	14:45	01/09/2021	14:30