

Blque	No. de procedimiento:	Objeto	Junta de aclaraciones	Apertura de proposiciones	Hora	Pronunciamiento de fallo	Hora
37	SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-2021	Modernización y ampliación de Puente Santa Rosa ubicado en la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 1.	12/08/2021	31/08/2021	10:30	01/09/2021	14:00
37	SIOP-E-DRE-OB-CSS-536-2021	Implementación de trabajos de compensación por el impacto ambiental en la rehabilitación de Parque Colomos III, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	12/08/2021	08/09/2021	11:00	09/09/2021	13:00
37	SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-537-2021	Construcción de instalaciones para Remo y Canotaje, en el malecón de Ciudad Guzmán, en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Frente 3.	12/08/2021	13/09/2021	10:00	14/09/2021	14:30
37	SIOP-E-DRECR-OB-CSS-538-2021	Construcción de malecón en Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Quinta etapa.	12/08/2021	13/09/2021	10:15	14/09/2021	14:35