

Blque	No. de procedimiento:	Objeto	Junta de aclaraciones	Apertura de proposiciones	Hora	Pronunciamiento de fallo	Hora
50	SIOP-E-IV-OB-CSS-494-2021	Construcción de red eléctrica de media tensión sobre las laterales de Periférico Manuel Gómez Morín en el tramo de Av. Santa Margarita a Av. Juan Pablo II, municipio de Zapopan, Jalisco.	13/10/2021	22/10/2021	10:00	25/10/2021	13:00
50	SIOP-E-IV-OB-CSS-495-2021	Construcción de red eléctrica de media tensión sobre las laterales de Periférico Manuel Gómez Morín de Av. Santa Margarita a Av. Central Guillermo González Camarena, municipio de Zapopan, Jalisco.	13/10/2021	22/10/2021	10:15	25/10/2021	13:05
50	SIOP-F-ESTACION-OB-I3P-452-2021	Construcción de estación "San Sebastianito" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.	13/10/2021	22/10/2021	10:30	25/10/2021	13:10
50	SIOP-F-ESTACION-OB-I3P-453-2021	Construcción de estación "Sonora" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.	13/10/2021	22/10/2021	10:45	25/10/2021	13:15