

Blque	No. de procedimiento:	Objeto	Junta de aclaraciones	Apertura de proposiciones	Hora	Pronunciamiento de fallo	Hora
53	SIOP-E-SMACR-OB-CSS-454-2021	Rehabilitación de la sala 6 "Dr. Pablo Gutiérrez, sala 7 "Dr. Julio Clemente", y del vestíbulo en el Antiguo Hospital Civil, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa.	26/10/2021	18/11/2021	11:00	22/11/2021	13:20
53	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-455-2021	Construcción de camino Tipo C (7 m), carretera Talpa de Allende - Llano Grande – Tomatlán; Construcción del Tramo Llano Grande - Tomatlán, Subtramo del km 20+000 al km 120+090, municipios de Talpa de Allende y Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4.	26/10/2021	05/11/2021	10:15	10/11/2021	13:05
53	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-456-2021	Construcción de camino Tipo C (7 m), carretera Talpa de Allende - Llano Grande – Tomatlán; Construcción del Tramo Llano Grande - Tomatlán, Subtramo del km 20+000 al km 120+090, municipios de Talpa de Allende y Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5.	26/10/2021	05/11/2021	10:30	10/11/2021	13:10
53	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-459-2021	Construcción, rehabilitación y conservación de la carretera Bolaños-Huejuquilla El Alto, subtramo: Paso del Oso-Huejuquilla El Alto, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 9.	26/10/2021	05/11/2021	10:45	10/11/2021	13:15
53	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-460-2021	Construcción, rehabilitación y conservación de la carretera Bolaños-Huejuquilla El Alto, subtramo: Paso del Oso-Huejuquilla El Alto, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 10.	26/10/2021	05/11/2021	11:00	10/11/2021	13:20
53	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-462-2021	Conservación periódica del camino código 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo del km 0+000 al km 5+000, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco.	26/10/2021	05/11/2021	11:15	10/11/2021	13:25
53	SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-463-2021	Construcción de Centro de Salud Especializado en Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3.	26/10/2021	05/11/2021	11:30	10/11/2021	13:30
53	SIOP-E-ECI-OB-CSS-500-2021	Construcción de línea de alimentación eléctrica para las electrolineras ubicadas en el andén de carga del patio de servicios base Tetlán, del Sistema Integral de Autobuses de Mi macro Periférico, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	26/10/2021	05/11/2021	11:45	10/11/2021	13:35
53	SIOP-E-ECI-OB-CSS-509-2021	Construcción de obra complementaria en el Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Área Metropolitana de Guadalajara mediante la integración urbana y paisajística, ciclovía, andadores peatonales, cruces seguros, reforestación y carriles laterales en Periférico Manuel Gómez Morín. Tramo 1. Frente 1.	26/10/2021	05/11/2021	12:00	10/11/2021	13:40

Blque	No. de procedimiento:	Objeto	Junta de aclaraciones	Apertura de proposiciones	Hora	Pronunciamiento de fallo	Hora
53	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-457-2021	Conservación periódica de camino Tipo C, carretera Talpa de Allende - Llano Grande -Tomatlán; del Subtramo del km 112+000 al km 120+000, municipio de Tomatlán, Jalisco. Frente 2.	26/10/2021	08/11/2021	10:00	10/11/2021	13:45
53	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-458-2021	Conservación periódica de camino Tipo C, carretera Talpa de Allende - Llano Grande -Tomatlán; del Subtramo del km 0+000 al km 20+000, municipio de Tomatlán, Jalisco.	26/10/2021	08/11/2021	10:15	10/11/2021	13:50
53	SIOP-E-ICAR-OB-CSS-461-2021	Construcción, rehabilitación y conservación de la carretera Bolaños-Huejuquilla El Alto, subtramo: Paso del Oso-Huejuquilla El Alto, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 11.	26/10/2021	08/11/2021	10:30	10/11/2021	13:55
53	SIOP-E-ECI-OB-CSS-510-2021	Construcción de obra complementaria en el Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Área Metropolitana de Guadalajara mediante la integración urbana y paisajística, ciclovia, andadores peatonales, cruces seguros, reforestación y carriles laterales en Periférico Manuel Gómez Morín. Tramo 1. Frente 2.	26/10/2021	08/11/2021	10:45	10/11/2021	14:00
53	SIOP-E-ECI-OB-CSS-548-2021	Construcción de obra complementaria en el Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Área Metropolitana de Guadalajara mediante la integración urbana y paisajística, ciclovia, andadores peatonales, cruces seguros, reforestación y carriles laterales en Periférico Manuel Gómez Morín. Tramo 3. Frente 3.	26/10/2021	08/11/2021	11:00	10/11/2021	14:05
53	SIOP-E-IV-OB-CSS-549-2021	Mantenimiento correctivo y preventivo de ciclovias en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.	26/10/2021	11/11/2021	11:15	12/11/2021	13:05
53	SIOP-E-IVFOCOCI-OB-CSS-605-2021	Rehabilitación de la vialidad al ingreso del módulo de CECYTEJ, ubicado en la cabecera municipal de San Miguel El Alto, Jalisco.	26/10/2021	08/11/2021	11:30	10/11/2021	14:15