

Blque	No. de procedimiento:	Objeto	Junta de aclaraciones	Apertura de proposiciones	Hora	Pronunciamiento de fallo	Hora
58	SIOP-F-ESTACION-OB-I3P-628-2021 IO-914004997-E54-2021	Construcción de estación "Agrícola" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.	16/11/2021	26/11/2021	10:00	29/11/2021	13:00
58	SIOP-F-ESTACION-OB-I3P-629-2021 IO-914004997-E55-2021	Construcción de estación "Cantera Morada" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.	16/11/2021	26/11/2021	10:15	29/11/2021	13:05
58	SIOP-F-ESTACION-OB-I3P-630-2021 IO-914004997-E66-2021	Construcción de estación "Federalismo" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.	16/11/2021	26/11/2021	10:30	29/11/2021	13:10
58	SIOP-F-ESTACION-OB-I3P-631-2021 IO-914004997-E56-2021	Construcción de estación "Guadalupe Inn" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.	16/11/2021	26/11/2021	10:45	29/11/2021	13:15
58	SIOP-F-ESTACION-OB-I3P-632-2021 IO-914004997-E57-2021	Construcción de estación "Guadalupe Inn" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3.	16/11/2021	26/11/2021	11:00	29/11/2021	13:20
58	SIOP-F-ESTACION-OB-I3P-633-2021 IO-914004997-E58-2021	Construcción de estación "Juan de la Barrera" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3.	16/11/2021	03/12/2021	10:30	06/12/2021	13:10
58	SIOP-F-ESTACION-OB-I3P-635-2021 IO-914004997-E60-2021	Construcción de estación "Pino Suárez" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.	16/11/2021	26/11/2021	11:15	29/11/2021	13:25
58	SIOP-F-ESTACION-OB-I3P-636-2021 IO-914004997-E61-2021	Construcción de estación "San Juan de Dios" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.	16/11/2021	26/11/2021	11:30	29/11/2021	13:30
58	SIOP-F-ESTACION-OB-I3P-637-2021 IO-914004997-E62-2021	Construcción de estación "Santa Margarita" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.	16/11/2021	24/11/2021	12:15	26/11/2021	13:45

Blque	No. de procedimiento:	Objeto	Junta de aclaraciones	Apertura de proposiciones	Hora	Pronunciamiento de fallo	Hora
58	SIOP-F-ESTACION-OB-I3P-638-2021 IO-914004997-E63-2021	Construcción de estación "Sonora" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3.	16/11/2021	26/11/2021	11:45	29/11/2021	13:35
58	SIOP-F-ESTACION-OB-I3P-639-2021 IO-914004997-E64-2021	Construcción de estación "Tepeyac" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBÚS", municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.	16/11/2021	26/11/2021	12:00	29/11/2021	13:40
58	SIOP-F-ESTACION-OB-I3P-640-2021 IO-914004997-E65-2021	Construcción de estación "Tutelar" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBÚS", municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.	16/11/2021	26/11/2021	12:15	29/11/2021	13:45
58	SIOP-E-HID-OB-CSS-642-2021	Construcción de obras complementarias de drenaje pluvial para los carriles centrales del Periférico Manuel Gómez Morín, ubicado en la Zona Metropolitana de Guadalajara.	12/11/2001	24/11/2021	13:15	26/11/2021	14:10